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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

 

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 

Contratación del servicio de consultoría para la evaluación del estudio de 

preinversión denominado: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR 

UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA, 

DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”  

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE LA CONSULTORÍA 

 

 Unidad Formuladora de la Universidad Nacional Ciro Alegría UF – UNCA.  

      

3. ANTECEDENTES 

   

La Universidad Nacional Ciro Alegría en adelante UNCA, creada por Ley N° 29756, 
publicada en el diario el peruano el 17 de julio de 2011, es una persona jurídica de 
derecho público interno con domicilio en la Ciudad de Huamachuco. Tiene su sede 
en el distrito de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión, región La Libertad. 
 
La UNCA, define su política institucional de la siguiente manera: “Garantizar que los 
estudiantes gocen de una educación de calidad con un alto nivel académico, 
investigación científica y tecnológica con responsabilidad social y ambiental así con 
conciencia de diversidad cultural para el desarrollo social sostenible del país”. 
 
La UNCA, viene brindando el servicio administrativo y cuenta con personal docente 
para el inicio de las actividades académicas de las diferentes carreras 
profesionales, lo que permitirá mejorar las competencias en la formación profesional 
de los estudiantes de pre grado, asimismo tiene el propósito de implementar un 
sistema integrado de gestión institucional el cual conlleve a un servicio eficiente en 
favor de los estudiantes y otros beneficiarios. Actualmente la UNCA se encuentra 
en proceso de implementación del “Plan de Emergencia Para el Cumplimiento de 
las Condiciones Básicas de Calidad por parte de la UNCA”. 
 
En la actualidad el proceso de selección para la contratación de servicio de 
consultoría, para la formulación del estudio de pre inversión CREACION DE LOS 

SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE 
SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD, se encuentra en la 
etapa de otorgamiento de buena pro, por tal motivo, la UF de la UNCA tiene la 
necesidad de contratar la consultoría para la EVALUACIÓN  del mencionado 
estudio de pre inversión, por lo que la UF no cuenta con profesionales 
especializados. 
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4.  UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 

La ubicación del estudio de pre inversión: “CREACION DE LOS 

SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE 

SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, es en el sector 

TantapushaII, Distrito de Huamachuco, Provincia Sánchez Carrión, Región la 

Libertad; según como se muestra a continuación. 

 

4.1 Ubicación del estudio de pre inversión. 

 

Región  : La Libertad  

Provincia  : Sánchez Carrión 

Distrito  : Huamachuco  

Sector  : Tantapusha II 

 

Imagen N° 001: Ubicación del estudio de pre inversión. 

 
  Fuente: Plan Director 2019-2028 

 

Como puede apreciar en la Imagen N° 001, la ubicación del terreno de 

propiedad de la UNCA, denominado Tantapusha, se encuentra al sur de la 

ciudad de Huamachuco   en el sector denominado Tantapusha II,  donde se 

ha planificado el  desarrollo  del estudio de pre inversión denominado: 

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE 

HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”, determinándose su ubicación  de 

acuerdo  a las siguientes coordenadas:  

 

 

 

Terreno de la 

UNCA ubicado 

en el sector 

Tantapusha II 
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Cuadro N°001 

 

COORDENADAS UTM. 
 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro N° 001, podemos apreciar las coordenadas de ubicación del área 

destinada al proyecto de Estudios Generales, el mismo que tiene un ÁREA: 

122.20 M2 y un PERÍMETRO: 42.59 ML el cual se encuentra establecido en el 

“Plan Director 2019- 2028” tal como se puede visualizar en la imagen N°002 

 

Imagen N°002: Ubicación del proyecto en el Plan Director 2019-2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                          Fuente: Plan director 2019-2028 

 

5. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 
 

La contratación del servicio de consultoría tiene como principal objeto la evaluación 

de un estudio de preinversión: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE 

BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO 

VÉRTICE COORDENADA N COORDENADA E 

A N 9132771.554 E 825692.081 

B N 9132776.919 E 825684.001 

C N 9132766.440 E 825677.026 

D N 9132761.066 E 825685.099 

Bienestar 

Universitario 
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ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION 

- DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD”.  

5.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO  
 

La evaluación del estudio de pre-inversión por parte del servicio de consultoría 

deberá garantizar la correcta formulación del estudio de pre inversión: 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE 

HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - 

DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

La evaluación debe ser realizada en concordancia con toda la normatividad 

vigente, respecto a la materia del estudio que se realiza y abarca todas las 

especialidades contenidas en el estudio de pre-inversión. 

6. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO   
 

El servicio de contratación  de la evaluación realizara sus actividades tomando como 

referencia al Anexo Nº 07 “Contenido Mínimo del Estudio de Pre inversión a Nivel 

de Perfil para Proyectos de Inversión” y el Anexo Nº 11 Parámetros de Evaluación 

del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el 

marco Normativo de la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 – Directiva 

General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, 

y otros formatos del INVIERTE.PE de corresponder. 

 

El evaluador consultor del servicio mantendrá un estrecho nivel de coordinación con 

el área usuaria y con el consultor(formulador), así como con los especialistas 

designados de la Dirección General de Educación Superior Universitaria del 

Ministerio de Educación, a fin de conducir técnicamente el proceso de elaboración 

del estudio de preinversión. 

 

6.1. MEDIDAS DE CONTROL 

 

La Unidad Formuladora de la UNCA como unidad de organización 
responsable de la supervisión y control de la calidad del servicio, podrán 
determinar medidas de control como visitas de supervisión, revisión de 
avances de la evaluación. 

 
En ese sentido, las actividades a desarrollar, sin perjuicio de aquellas que, de 

acuerdo al avance del trabajo, resulten necesarias para el logro de los 

objetivos antes indicado son: 

 

- Asistencia obligatoria a las reuniones de coordinación con los técnicos de la 

UNCA, con el consultor formulador y MINEDU. 
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- Evaluar los entregables del consultor formulador en físico y realizar la 

evaluación en el campo (Tantapusha), cada entregable deberá ser 

corroborado de manera presencial en el lugar a implementarse dicho proyecto.  

 

- Informes de Evaluación por cada entregable presentado por el consultor 

formulador del estudio de pre inversión denominado: CREACION DE LOS 

SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL CIRO ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA 

DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD. 

 

6.1.1. áreas que supervisan: 

El área supervisora es la Unidad Formuladora, Después que el consultor 

formulador deriva o remite el levantamiento observación esto es derivado al 

evaluador el cual tiene 5 dias calendarios para emitir su conformidad o según 

corresponda. 

 

6.1.2. Áreas que coordinaran con el Consultor Evaluador 

Mantener coordinación permanente con la UNCA - UF. El evaluador consultor 

del servicio mantendrá un estrecho nivel de coordinación con el área usuaria 

y con el consultor(formulador), así como con los especialistas designados de 

la Dirección General de Educación Superior Universitaria del Ministerio de 

Educación, a fin de conducir técnicamente el proceso de elaboración del 

estudio de preinversión. 

 

6.1.3. Área que brinda la conformidad. 

 

La conformidad otorgará la unidad formuladora (UF), siempre en cuando 

presente su informe de evaluación con sus respectivos medios de verificación 

como es: fotografías actas, etc. 

 

 

6.2. PROFESIONALES REQUERIDOS y FUNCIONES. 

 

EQUIPO PROFESIONAL FUNCIONES 

 
1. JEFE Y EVALUADOR: 

 
Formación Académica: Título Profesional de 
Economista, Ingeniero y/o Arquitecto, colegiado y 
habilitado. 
 

 
- Representar al consultor evaluador en todos los 

asuntos técnicos que competan a la evaluación 
del estudio del PIP.  

- Realizar coordinaciones con los especialistas en 
la evaluación.  

- Planificar y comprometer plazos y fechas para el 
desarrollo de los entregables.  

- Planificar reuniones de evaluación con la 
participación de los especialistas,  
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EQUIPO PROFESIONAL FUNCIONES 

Experiencia: Contar con tres (03) años de 
experiencia profesional, a partir de la fecha de 
obtención del título, en el sector público y/o 
privado, en la formulación de estudios de 
preinversión en general; en cualquiera de las 
siguientes especialidades: 
 

• Jefe de Unidad Formuladora. 

• Jefe de Oficina de Programación e 
Inversiones. 

• Jefe de la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones. 

• Jefe de proyecto en la formulación de un 
estudio de preinversión. 

• Formulador de estudios de pre inversión. 

• Evaluador de estudios de pre inversión. 
 
 

- Deberá firmar y sellar todos los documentos que 
se generen en el estudio de pre inversión  

- Permanente comunicación con la Unidad 
Formuladora de la UNCA.  

- Evaluar Trabajo de campo para la recopilación 
de la información para el diagnóstico. 

- Evaluar el estudio de demanda del Servicio de 
servicios generales. 

- Evaluar r la matriz de involucrados. 
- Evaluar del diagnóstico socio económico del 

área de influencia. 
- Evaluar el diagnóstico del servicio, identificación 

del problema central, sus causas y sus efectos, 
asimismo el árbol de medios y fines. 

- Evaluar r las alternativas de solución al problema 
encontrado. 

- Evaluar el análisis y el balance de la oferta y de 
la demanda. 

- Evaluar el análisis de evaluación social, 
sensibilidad, sostenibilidad, selección de 
alternativa y matriz del Marco lógico. 
 

2. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA  
 

Formación Académica: Título profesional de 
Arquitecto, colegiado y habilitado. 
 

 
Experiencia: Contar con tres (03) años de 
experiencia profesional, a partir de la fecha de la 
obtención de su título, en el sector público y/o 
privado, en infraestructura educativa relacionados 
a universidades o institutos de educación superior, 
en cualquiera de las siguientes especialidades. 
  

• Formulador de estudios de pre inversión 

• Evaluador de estudios de pre inversión. 

• Diseñador de infraestructura. 

• Elaboración de anteproyectos 
arquitectónicos 

• Elaboración de proyectos arquitectónicos. 

 
 

- Evaluar la elaboración del anteproyecto 
arquitectónico y del proyecto arquitectónico final, 
verificando que las características del terreno 
sean compatibles con la representación del plano 
altimétrico del levantamiento topográfico.  

- Evaluar los detalles de la presentación y 
contenidos de la propuesta del planteamiento 
arquitectónico.  

- Participará en reuniones de coordinación con los 
especialistas y oficinas respectivas, para la 
evaluación del proyecto y del levantamiento de 
las observaciones que son de su competencia.  

- Otras que por su naturaleza le competan.  
 

3. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
  

Formación Académica: Título Profesional de Ing. 
Civil colegiado y habilitado. 
 
Experiencia: Contar con dos (2) años de 
experiencia profesional, a partir de la fecha de la 
obtención de su título, en el sector público y/o 

 
- Evaluar la elaboración de la parte de diseño 

estructural verificando que las características del 
terreno sean compatibles con la representación 
del plano altimétrico del levantamiento 
topográfico.  

- Participará en reuniones de coordinación con los 
especialistas y oficinas respectivas, para la 
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EQUIPO PROFESIONAL FUNCIONES 

privado, en cualquiera de las siguientes 
especialidades 
 

• Especialista en diseño estructural  

• Especialista en estructuras para la 
elaboración de estudios de pre inversión 

• Especialista en estructuras para la 
elaboración de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos.  

• Haber participado en la evaluación de 
estudios de pre inversión. 

• Haber participado en la evaluación de de 
expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos. 

 

evaluación del proyecto y del levantamiento de 
las observaciones que son de su competencia.  

 

 
4. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 

SANITARIAS 
 

Formación Académica: Título profesional de Ing. 
Sanitario, colegiado y habilitado. 
 
Experiencia: Contar con dos (02) años de 
experiencia profesional, a partir de la fecha de la 
obtención de su título, en el sector público y/o 
privado, en instalaciones sanitarias, en cualquiera 
de las siguientes especialidades: 
 

• Especialista en instalaciones sanitarias 

• Especialista en instalaciones sanitarias 
para la elaboración de estudios de pre 
inversión. 

• Especialista en instalaciones sanitarias 
para la elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos.  

• Haber participado en la evaluación de 
estudios de pre inversión. 

• Haber participado en la evaluación de 
expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos. 

 
- Evaluar la compatibilidad de las instalaciones 
sanitarias a fin de que se prevé en el diseño 
arquitectónico  

- Participará en reuniones de coordinación con 
los especialistas y oficinas respectivas, para 
la evaluación del proyecto y del levantamiento 
de las observaciones que son de su 
competencia.  

- Presentar la propuesta del diseño, costos y 
presupuesto para las instalaciones sanitaria 

 
5. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 
 

Formación Académica: Título Profesional de 
Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electricista o 
Ingeniero Mecánico, colegiado y habilitado. 
 

 
- Evaluar la compatibilidad de las instalaciones 

eléctricas a fin de que se prevé en el diseño 
arquitectónico  

- Participará en reuniones de coordinación con 
los especialistas y oficinas respectivas, para la 
evaluación del proyecto y del levantamiento de 
las observaciones que son de su competencia.  
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EQUIPO PROFESIONAL FUNCIONES 

Experiencia:  Contar con un (01) año de 
experiencia profesional, a partir de la fecha de la 
obtención de su título, en el sector público y/o 
privado, en instalaciones eléctricas, en cualquiera 
de las siguientes especialidades: 
 

• Especialista en instalaciones eléctricas 

• Especialista en instalaciones eléctricas 
para la elaboración de estudios de pre 
inversión. 

• Especialista en instalaciones eléctricas 
para la elaboración de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos.  

• Haber participado en la evaluación de 
estudios de pre inversión. 

• Haber participado en la evaluación de expedientes 
técnicos y/o estudios definitivos. 
 

- Evaluar la propuesta del diseño, costos y 
presupuesto para las instalaciones eléctricas  

- Evaluar el diseño del Sistema pozo tierra de la 
infraestructura 
 

6. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y 
PRESUPUESTOS. 
 

Formación Académica: Título Profesional de 
Ingeniero Civil, colegiado y habilitado. 
 
Experiencia: Contar con un (01) año de 
experiencia profesional específica, a partir de la 
fecha de la obtención de su título, en el sector 
público y/o privado, en metrados, costos, y 
presupuesto en cualquiera de las siguientes 
especialidades: 
 

• Especialista en metrados, costos y 
presupuestos. 

• Especialista en metrados, costos y 
presupuestos para la elaboración de 
estudios de pre inversión. 

• Especialista en metrados, costos y 
presupuestos de expedientes técnicos y/o 
estudios definitivos.  

• Haber participado en la evaluación de 
estudios de pre inversión. 

• Haber participado en la evaluación de 
expedientes técnicos y/o estudios 
definitivos. 

 
- Evaluar el presupuestos, análisis de costos 

Análisis de costos Unitarios, presupuesto 
analítico.  

- Evaluar los costos de inversión para cada 
alternativa sobre la base de los requerimientos 
necesarios.  

- Evaluar el presupuestos, cronogramas de 
obra y otros, con herramientas S-10 y Ms 
Project, AutoCAD (a Nivel de obtención de 
información de planos).  

- Consolidación integral de la propuesta 
económica de los demás profesionales en S-
10.  

- Firmar y sellar los documentos 
correspondientes a su especialidad.  
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6.3. Plan de trabajo. 

 

En este caso el consultor formulador del estudio de pre  inversión según el 

termino de referencia  N°007-2021-UNCA/UF tiene 4 entregables, los 

entregables que amerita a ser evaluados, por ello se realizara la contratación 

de especialistas tal como se indica en el item 6.2,  Para cumplimiento de la 

evaluación se presenta el cronograma correspondiente:  



 
 

 

 

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
Cronograma dactividades 
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Recopilación de Información primaria Consultor formuador Entrevistas, encuestas

Recopilación de Información secundaria Consultor formuador Datos estadísticos

Diagnóstico de la infraestructura y equipamiento, de ser el caso Consultor formuador Taller y datos estadísticos

Análisis y Desarrollo de Información referida al Módulo de 

Identificación
Consultor formuador

Información procesada del 

trabajo de campo

Levantamiento Topográfico Consultor formuador Estudio topográfico x

Estudios de suelos Consultor formuador Estudio

Presentación del módulo de identificación Consultor formuador documento

UNCA-UF, Consultor 

formulador y consultor 

evaluador.

Reunión
Presentación al Consultor formulador al consultor 

evaluador

EVALUADOR
CONSULTOR 

EVALUADOR
Informe

Opinión hasta los 5 días calendario contados a partir del 

día siguiente de la presentación del segundo entregable.

Levantamiento de Observaciones Consultor formuador Documento
Levantamiento de observaciones 10 días calendarios 

después de emisión de opinión  

EVALUADOR

CONSULTOR 

EVALUADOR
Informe

Evaluación del levantamiento de observaciones hasta los 

5 días calendario contados a partir del día siguiente de la 

presentación del segundo entregable.

3er Entregable

Análisis y Desarrollo de Información referida al Módulo de 

Formulación
Consultor formuador Información procesada

Elaboración del Planteamiento Técnico Consultor formuador Planteamiento técnico

Elaboración de los Presupuestos de las Alternativas Planteadas Consultor formuador Presupuesto

Análisis y Desarrollo de Información referida al Módulo de 

Evaluación 
Consultor formuador Trabajo de gabinete

Presentación del modulo de formulación y evaluacion Consultor formuador Informacion procesada

CONSULTOR EVALUADOR
CONSULTOR 

EVALUADOR
Informe

Coordinar 5 dias antes de la presentacion del 2 

entregable del consultor formulador, evaluar y emitir 

informe de evaluacion  hasta los 5 días calendario 

contados a partir del día siguiente de la presentación del 

tercer entregable.

Levantamiento de Observaciones Consultor formuador Documento
Levantamiento de observaciones 10 días calendarios 

después de emisión de opinión de la UF.

CONSULTOR EVALUADOR
CONSULTOR 

EVALUADOR
Informe

Revisión y evaluacion del levantamiento de 

observaciones hasta los 5 días calendario contados a 

partir del día siguiente de la presentación del tercer 

entregable.

4to Entregable

Elaboración de ficha tecnica Consultor formuador Ficha técnica

Presentación de ficha tecnica y estudio de pre inversión Consultor formuador
presentacion de estudio de 

pre inversion

Firma del estudio de pre inversion 

CONSULTOR 

EVALUADOR

Firma de estudio de pre 

inversion

Firma del estudio aprobado por parte del consultor 

evaluador.

Entrega del tercer entregable hasta los 95 días calendario 

contados a partir del día siguiente de la suscripción del 

contrato.

Elaboración de ficha técnica

Para la presentación del 4to entregable el consultor 

tendrá un plazo máximo de 2 días calendarios, para la 

presentación del estudio completo y ficha técnica según 

corresponde.

Formulación y evaluacion del estudio de pre inversión
2do Entregable

Módulo de identificación

Entrega hasta los 40 días calendario contados a partir del 

día siguiente a la suscripción del contrato

Módulo Formulación y Evaluación

ENTREGABLEACTIVIDAD RESPONSABLE UNIDAD DE MEDIDA

CRONOGRAMA 
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6.4. LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO 

 

Todo los entregables serán presentados a mesa de partes institucional de la 

Universidad Nacional Ciro Alegría con copia a la Unidad Formuladora de la 

UNCA, físico y/o virtual. 

El plazo de servicio será de treinta y tres (33) días calendarios, el servicio del 

consultor evaluador se dará de la siguiente manera: Para evaluar el segundo 

entregable del consultor formulador. 

1° trabajo: cinco (5) días antes de la entrega del consultor formulador, 

realizará coordinaciones. 

2° trabajo: El consultor evaluador tendrá 5 días calendarios para evaluar y 

alcanzar las observaciones encontradas. 

3° trabajo: El consultor evaluador revisará si las observaciones que fueron 

derivadas a UF han sido levantadas por el consultor formulador, para ello 

tiene cinco (5) 

Para evaluar el tercer entregable del consultor formulador el consultor 

evaluador realizará de la siguiente manera. 

1° trabajo: cinco (5) días antes del segundo entregable del consultor 

formulador, el consultor evaluador realizará coordinaciones con el mismo. 

2° trabajo: El consultor evaluador tendrá 5 días calendarios para emitir el 

informe de evaluación y alcanzar las observaciones encontradas. 

3° trabajo: El consultor evaluador revisará si las observaciones que fueron 

derivadas a UF han sido levantadas por el consultor formulador, para ello 

tiene cinco (5) 

 

Para la evaluación del cuarto entregable: El consultor evaluador revisará las 

fichas técnicas, luego de esta pasará a firmar con todos sus especialistas el 

estudio de pre inversión según corresponda a cada especialista. 

 

6.5. RESULTADOS ESPERADOS (entregables) 

 

PRIMER ENTREGABLE: INFORME DE EVALUACION DEL MÓDULO DE 

IDENTIFICACIÓN 

 
El consultor evaluador deberá presentar un juego impreso con su respectivo 

CD de la evaluación del segundo entregable del consultor formulador, en un 

plazo máximo de quince (15) días calendarios tal como se indica en el 

cronograma.  

✓ Fotos (de la evaluación en el campo)  
✓ Actas 

 
 



 
 

 

 

 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
SEGUNDO ENTREGABLE: INFORME DE EVALUACION DEL MÓDULO 

DE IDENTIFICACIÓN  

 

El consultor evaluador entregará informe de evaluación un juego impreso, con 

su respectivo CD del Módulo de Identificación, según cronograma establecido 

 
✓ Fotos (de la evaluación en el campo)  
✓ Actas 

 
TERCER ENTREGABLE: EVALUACION DEL MODULO DE 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN  

El consultor evaluador entregará informe de evaluación un juego impreso, con 

su respectivo CD del Módulo de Identificación, según cronograma establecido 

 
✓ Fotos (de la evaluación en el campo)  
✓ Actas 
CUARTO ENTREGABLE: REVISION DE FICHA TÉCNICA Y FIRMA DEL 

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN 

 

- Previo a la presentación final del estudio de pre inversión, EL EVALUADOR  

deberá emitir su Informe final y Conformidad de la evaluación del estudio de 

pre inversión, indicando al final del mismo el siguiente texto “Que estudio de 

pre inversión  ha sido revisado y evaluado por (nombre o razón social de 

Evaluador) y cumple con todas las normas técnicas que rigen la materia, 

por lo que otorgo mi conformidad al mismo y opino favorablemente por 

su aprobación”. Para que el evaluador coloque el texto antes descrito tiene 

que haber realizado dicho trabajo y asume responsabilidad como especialista 

por los errores o fallas que pudieran existir. 

 

  

El consultor formulador presentará la versión final del estudio de pre inversión 

hasta dos (02) días calendarios contados a partir otorgamiento de la 

conformidad del tercer entregable, de la siguiente manera: 

 

Ficha técnica (Formato Nº 07-A, Registro de Proyecto de Inversión) 

debidamente sellada y firmada.  

 

Dos (02) ejemplares originales, impresos en papel bond A-4 de 80 gr., 

debidamente foliados, sellados y firmados por los profesionales responsables. 

Cada ejemplar se presentará en archivadores o anillos.  

 

Dos (02) CD que contenga la versión final del estudio de pre inversión, así 

mismo los textos y cálculos del estudio, procesados en los programas Word, 

Excel, Auto CAD, S10, etc. para Windows 8 o superior; todo estos 
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documentos el consultor evaluador firmará  con sus especialistas de acuerdo 

a cada especialidad. 

 

6.6. COSTO ESTIMADO DEL SERVICIO  

 

 

CREACION DE LOS SERVICIOS DE BIENESTAR UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL CIRO 
ALEGRIA, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE 

LA LIBERTAD 

PLAZO 33 DIAS CALENDARIOS 

ITEM DESCRIPCION UND CANT. 
TIEMPO 
(meses) 

COSTO 
UNITARIO 

(S/) 

TOTAL 
(S/) 

    

    

 

 

6.7.  FORMAS DE PAGO. 

 

Los pagos serán efectuados dentro de los quince (15) días calendarios 

posteriores al otorgamiento del informe de conformidad por parte de la Unidad 

Formuladora, asimismo de acuerdo a los entregables que se consideran en la 

evaluación del estudio de pre inversión y la forma de pago será la siguiente: 

 

Se realizar un UNICO PAGO, esto se realizará con la conformidad de la UF- 
UNCA, después de la firma del estudio de pre inversión aprobado. 
 

1.00 PERSONAL PROFESIONAL PRINCIPAL         

1.1 JEFE Y ESPECIALISTA EN EVALUACION DE PROYECTO HM 1 1.3  

1.2 ESPECIALISTA EN DISEÑO ARQUITECTONICO HM 1 1  

1.3 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS HM 1 0.5  

1.4 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS HM 1 0.5  

1.5 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS HM 1 0.5  

1.6 ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO HM 1 0.5  

GASTOS GENERALES 
(5%)  

UTILIDAD  (5%)     

 SUB TOTAL      

IGV(18%)     

 COSTO TOTAL  

El costo estimado asciende a S/.   xxxxx ( con 00/100 Soles) que incluye 

gastos generales, utilidad e impuestos de Ley, de acuerdo con el siguiente 

desagregado). El Órgano encargado de las adquisiciones determinará el 

valor referencial, considerando la siguiente estructura de costos. 
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La Entidad se compromete a efectuar el pago, una vez dada la conformidad 

por parte de UF (Unidad Formuladora). 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el consultor, 

la Entidad debe contar con la siguiente documentación: 

Informe del funcionario responsable de la UF, emitiendo la conformidad de la 

prestación efectuada. 

 

Comprobante de pago 

Copia de las Habilidades profesionales. 

RNP 

6.8. LAS PENALIDADES PARA APLICARSE. 

 

Las penalidades a aplicarse serán de acuerdo a lo establecido en el 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y se complementará con 

las siguientes penalidades; 

 

 

Penalidades 

N° Supuestos de aplicación de 

penalidad  

Forma de cálculo Acción complementaria 

1 Demora en la presentación de los 

informes 

1% del monto contractual por cada día de 

atraso 

 

2 

No utilizar los servicios del personal 

propuesto 

3% del monto contractual por cada 

profesional (excepto por salud 

debidamente documentado) 

Causal de resolución de 

contrato (excepto por 

enfermedad, salud 

debidamente 

documentada) 

3 

Cambio de los profesionales 

propuestos. 

3% del monto contractual por cada 

cambio (excepto por salud debidamente 

documentado) 

Causal de resolución de 

contrato (excepto por 

salud debidamente 

documentado) 

4 No presentar los informes de acuerdo 

a lo solicitado o en los formatos 

requeridos 

1% del monto contractual por primera 

vez, 2% en la reiteración. 

Plazo de 5 días hábiles 

para subsanación de 

observaciones 

5 No responder dentro de los plazos 

solicitados las consultas o informes 

solicitados por la UNCA o cualquiera 

de sus dependencias 

1% por cada vez 

 

Todas las penalidades se sustentan con informe documentado de la UF.  

 

 

6.9. CONFIDENCIALIDAD: 

 

Los documentos elaborados por el consultor Evaluador pasarán a ser 

propiedad exclusiva de la Universidad Nacional Ciro Alegría y no podrán ser 

utilizados para otros fines sin el consentimiento escrito de la Entidad. 
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