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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO “SERVICIO DE MEJORAS
DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS
AGUA, VARIOS EN EL LOCAL GARCILASO”

1.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION

CONTRATACION PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO DE “SERVICIO DE MEJORAS DE
SUMINISTRO DE INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS
AGUA, VARIOS EN EL LOCAL GARCILASO”

2. FINALIDAD PUBLICA

La contratacion para la ejecucion del servicio “SERVICIO DE MEJORAS DE SUMINISTRO DE
INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUA, VARIOS
EN EL LOCAL GARCILASO" a fin de dar cumplimiento a la ejecucion de actividades
programadas en el PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO
Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL- 2022 y de este modo cumplir con el Indicador Il de las
Condiciones Basicas de Calidad y coadyuvar con la obtencion del licenciamiento institucional
de la UNCA, en beneficio de la poblacion de la Provincia de Sanchez Carrién y sus zonas de
influencia.

ANTECEDENTES

En el PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MOBILIARIO INSTITUCIONAL - 2022, existe diversas actividades de mantenimiento que debe
ser cumplida por la Unidad Ejecutora de Inversiones dentro del cual se hace necesario la
contratacion para la ejecucion del servicio de “SERVICIO DE MEJORAS DE SUMINISTRO DE
INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUA, VARIOS
EN EL LOCAL GARCILASO " a fin de cumplir con las actividades establecidas en el item V'y
con los plazos establecido en el cronograma del PLAN DE MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO INSTITUCIONAL - 2022.

4.  OBJETO DE LA CONTRATACION
a. Lacontratacién de una persona natural o juridica para ejecutar el servicio de: “SERVICIO
DE MEJORAS DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y
MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUA, VARIOS EN EL LOCAL GARCILASO ", de este
modo avanzar con el cumplimiento del Indicador IIl de las Condiciones Bésicas de Calidad
para la sede Jr. Ramiro Prialé de la Universidad Nacional Ciro Alegria.

5.  ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO
La ejecucion del servicio "SERVICIO DE MEJORAS DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES
AGUA EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUA, VARIOS EN EL LOCAL
GARCILASO" comprende las siguientes actividades, establecidas dentro del expediente
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técnico de mantenimiento, aprobada con RESOLUCION DE COMISION ORGANIZADORA N° 049-
2022/CO-UNCA, las actividades se detallan en el siguiente cuadro:

fitem Descripcion Und. Metrado
01 REUBICACION DE PUNTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
01.01 CLAUSURAR PUNTO DE AGUA EXISTENTE
01.01.01 IMPERMEABILIZACION EN CAJA DE DESAGUE und 3.00
01.01.02 LIMPIEZA INTERNA DE CAJA DE DESAGUE und 3.00
01.01.03 RESANE DE MARCO Y TAPA DE CAJA DE DESAGUE und 3.00
01.01.04 DESCONEXION Y SELLADO DE PUNTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PUBLICA  pto 2.00
01.01.05 LIMPIEZA INTERNA DE CAJA DE AGUA und 2.00
01.01.06 RESANE DE MARCO Y TAPA DE CAJA DE AGUA und 2.00
01.02 CREACION DE NUEVO PUNTO DE AGUA
01.02.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SP @1/2" CLASE 10 m 2n
01.02.02 E(E;mgucmN DE ESTRUCTURA DE CONCRETO Y EXCAVACION PARA CAJA DE und 1.00
01.02.03 CORTE Y RESANE DE LOSA DE CONCRETO m2 0.58
01.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 1/2" CON UNION und 2.00
UNIVERSAL
01.02.05 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA PARA AGUA DE 55X55 CM und 1.00
01.02.06 DESMONTAJE Y REUBICACION DE VALVULA COMPUERTA DE CAJA DE REGISTRO und 1.00
2ACAJADE REGISTRO 1
01.02.07 DESCONEXION Y SELLADO DE PUNTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PUBLICA ENpto 1.00
CAJADE REGISTRO 1
02 MANTENIMIENTO EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
02.01 CREACION Y SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION m 8.00
02.02 IMPERMEABILIZACION DE TECHO m2 8.38
02.03 IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD EN MUROS m2 18.87
02.04 PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN ZOCALOS H=0.40M m2 3.58
02.05 PINTURA LATEX DOS MANOS INCL. EMPASTADO m2 18.87
02.06 PINTURA ESMALTE EN CARPINTERIA DE MADERA m2 320
02.07 REPOSICION DE BISAGRAS EN PUERTA DE MADERA und 3.00
02.08 PINTURA ESMALTE ANTICORROSIVO DOS MANOS EN ESTRUCTURAS METALICAS m2 5.29
02.09 SELLADO EN UNION DE COBERTURA Y COLUMNAS METALICAS CON ADITIVO m 240
03 MANTENIMIENTO EN EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
03.01 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBA DE AGUA und 1.00
03.02 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS und 1.00
03.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE PAREDES, TECHO Y PISO DE CISTERNA und 1.00
04 REUBICACION DE DUCHA DE EMERGENCIA
04.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE SUMIDERO REDONDO ACERO INOXIDABLE 2" und 1.00
04.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DESAGUE PVC D=2" m 6.88
04.03 CONEXION A RED EXISTENTE DE EVACUACION DE AGUA PLUVIAL POR PISO und 1.00
04.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-SP @1/2" CLASE 10 m 570
04.05 SALIDA DE AGUA FRIA TUBERIAPVC C-10 0 112" pto 1.00
04.06 CONEXION DE TUBERIA DE AGUA NUEVA A RED DE AGUA EXISTENTE POR PISO  und 1.00
04.07 DESMONTAJE Y REUBICACION DE DUCHA DE EMERGENCIA und 1.00
04.08 SELLADO DE PUNTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA pto 1.00
04.09 CORTE Y RESANE DE LOSA DE CONCRETO m2 439
04.10 ENCHAPE CON MAYOLICA ANTIDESLIZANTE m2 3.49
05 VARIOS
05.01 PICADO DE CERAMICA DE PARED, PRUEBA PARA DETECTAR FUGADEAGUAY  m2 1.26
SELLADO
05.02 RESANE DE PARED DE ALBANILERIA CON CONCRETO IMPERMEABILIZANTE Y m2 1.26
ENCHAPADO CON CERAMICA
05.03 MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE MADERA und 6.00
05.04 MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS und 2.00
05.05 MANTENIMIENTO DE INODOROS und 2.00
05.06 PINTURA CIRCULOS DE ZONA SEGURA und 4.00
05.07 SENALETICA DE EVACUACION gb 1.00
05.08 SENALETICA DE RIESGO ELECTRICO und 2.00
05.09 ADECUACION DE ESCALERA DE GATO METALICA PARA TANQUE ELEVADO und 1.00
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51 MEDIDAS DE CONTROL
51.1 AREAS QUE SUPERVISARA
La ejecucidn del servicio " SERVICIO DE MEJORAS DE SUMINISTRO DE
INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS
AGUA, VARIOS EN EL LOCAL GARCILASO " sera supervisada por la Unidad
Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Ciro Alegria.

51.2 AREAS QUE COORDINARAN CON EL EJECUTOR
Para la ejecucidn del servicio, el proveedor del servicio coordinara con la Unidad
Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Ciro Alegria, para emitir
informes de avances, informes de pagos o modificaciones en caso lo hubiera
dentro de plazos, subsanacién de observaciones y otros, segun los informes
remitidos, mediante correo electrénico institucional (ejecutora@unca.edu.pe).

51.3 AREA QUE BRINDARA LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Ciro Alegria, sera
la unidad responsable de emitir la conformidad del servicio.

5.2 BASE LEGAL

Directivas del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

Ley N° 27444, L ey del Procedimiento Administrativo General.

Cddigo Civil.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Reglamento Nacional de Edificaciones

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY 30225, D.S. N° 082-2019-EF.
REGLAMENTO DE LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO - LEY 30225, D.S. N° 344-
2018-EF.

DIRECTIVA N°004-2020-DGA-PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIONES DE
BIENES Y SERVICIOS PARA MONTOS MENORES O IGUALES A 8UIT'S. Aprobado con
Resolucién de Comision Organizadora N°093-2020-UNCA, fecha 27 de abril del 2020.

AN NN NN

<\

5.3 PERFIL DEL CONTRATISTA'Y PERSONAL PROPUESTO
Para la contratacion de la presente ejecucion del servicio: “SERVICIO DE MEJORAS DE
SUMINISTRO DE INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE
BOMBAS AGUA, VARIOS EN EL LOCAL GARCILASO”, el contratista debe contar con
los siguientes requisitos:

a. REQUISITOS GENERALES
e Podrén ser postores, contratistas o participantes todas aquellas personas
juridicas inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) como ejecutor
de obras o proveedor de servicios y con experiencia acreditada.
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e RUC activo en SUNAT.
e No tener impedimento para contratar con el estado.

b. CONDICIONES EN CASO SEAN CONSORCIOS
e Elnimero maximo de consorciados es de dos (2) integrantes.

c. EXPERIENCIA COMO PERSONA JURIDICA
El postor o contratista debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (1.0) vez el valor referencial del servicio, por la contratacion de ejecucion de
servicios iguales o similares, de servicios de mantenimiento en edificaciones durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion.

d. PERFIL DEL PERSONAL PROPUESTO

Personal clave para el servicio:

a)  Un (1) ingeniero civil y/o arquitecto.

b)  Colegiado y habilitado.

c)  Experiencia en trabajos de supervision y/o residente y/o inspector y/o jefe de
mantenimientos de infraestructura y/o mantenimiento y/o acondicionamientos
similares, minimo 2 afios. Acreditar experiencia con copia de contrato y/o
conformidad o constancia o certificados u otra documentacion que demuestre
Su experiencia.

Similares: obras en edificaciones y/o mantenimientos de edificaciones y/o servicios en
edificaciones (pintados y/o, resanes y/o acondicionamientos y/o mejoras y/o ampliacion,
etc.)

5.4 PLAN DE TRABAJO DEL EJECUTOR

El contratista ejecutor del servicio " SERVICIO DE MEJORAS DE SUMINISTRO DE
INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUA,
VARIOS EN EL LOCAL GARCILASO”, se guiara del expediente técnico de
mantenimiento para establecer su plan de trabajo que conlleve a lograr las metas
propuestas dentro del plazo establecido en el contrato, notificando a la Unidad Ejecutora
de Inversiones de la Universidad Nacional Ciro Alegria el avance de sus actividades,
informes sobre incidencias durante la ejecucion del servicio, asi como la notificacién de
culmino de trabajos mediante correo institucional.

55 PRESTACIONES ACCESORIAS A LA PRESTACION PRINCIPAL
(no corresponde)

0 dr. Miguel Grau N° 459 — 459 @ D58004958 @ wnidod_ejecutora_inversiones&unca edu.pe ww. unca.edu. pe
Huamachuco
jLa Universidad del Ande Libertefio!




Universidad Nacional
Ciro Alegria
Ley de creacién N° 29756
56 LUGARY PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO

El contratista ejecutara el servicio: " SERVICIO DE MEJORAS DE SUMINISTRO DE
INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUA,
VARIOS EN EL LOCAL GARCILASO?” en las instalaciones de la Universidad Nacional
Ciro Alegria, sede Jr. Ramiro Prialé N° 540, cumpliendo con los protocolos sanitarios
establecidos contra el COVID -19 a nivel de la UNCA y a nivel nacional.

5.6.1 Lugar de Ejecucion del Servicio

DIRECCION : Jr. Ramiro Prialé N° 540
DISTRITO : Huamachuco
PROVINCIA : Sanchez Carrién
Region ; La Libertad

PAIS PERU: Regio6n La Libertad

La Libertad, Perig M L gut
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Distrito de Huamachuco Ciudad de Huamachuco
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a. Ubicacion Geografica

La Ciudad de Huamachuco se encuentra ubicada en la parte septentrional
del Pert, a 7°49'04" latitud sur hasta los 79°17'45" de longitud, a 3,150.00
msnm. Presenta un relieve accidentado.
Se ubica en la sierra del Departamento de La Libertad, a una distancia de
180 Km de la ciudad de Trujillo.
Los limites del distrito del mismo nombre son:

e Por el norte con el distrito de Marcabal.

e Por el sur con el distrito de Sarin y la provincia de Santiago de

Chuco.
o Por el este con el distrito de Chugay y Curgos.
e Por el oeste con el distrito de Sanagoran.

b. Factores climatolégicos
La Ciudad de Huamachuco posee un clima frio y templado, con temperatura
media anual de 11 a 12 °C. Las lluvias son estacionales y se precipitan en
forma irregular desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo, en
algunos afios se prolongan hasta el mes de abril.

c. Accesoalazona
El principal acceso se da través de la Carretera penetracion a la sierra
libertefia; partiendo desde la Ciudad de Trujillo (tomando como referencia
paradero de autos y minibans), se recorre una distancia de 184 Km con
direccién a Otuzco, luego del desvié hacia Agallpampa y cruce de Shorey,
hasta llegar a Huamachuco.
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d. Medios de transporte

Desde la ciudad de Trujillo existen Minibuses disponibles en el paradero de
Pumacahua en el Distrito de El Porvenir para trasladarse al Distrito de
Huamachuco. Las salidas estan programadas cada 15 minutos y en el
transcurso de una 3 hora 30 minutos se arriba a la localidad mencionada,
siendo el costo por el servicio de pasaje de S/. 40 soles en autos y 20 soles
en minivans, asi mismo existen las agencias TUNESA, Fuentes que viajan
también en salidas segun su direcciéon de embarque o agencias.

Cuadro 1
RUTAS DE ACCESO

dr. Miguel Grau N° 459 — 459

Tryjilo | esv i | Carretera Buses (*),
Otuzco Asfaltada minivans,
colectivos autos,
camionetas 4x4
Otuzco Huamachuco Via Buses (*), 2hy10min
Asfaltada minivans,
colectivos autos
' Huamachuco Local Via Moto taxis, autos, 10 min
(terminal) administrativa | pavimentada camioneta 4x4
Elaboracion: Fuente Propia
(*) los buses el tiempo estimado de llegada es de 4horas y15
Tomando como referencia Ciudad de Trujillo, se tiene:
Bcope i Tt Narcabal
o) Sausal [e20) 1)
Pamapos @araguan
Usauil {uamachuco
- Doty (e Capachique Curgos
Fararday i @ 8
) d &
LaEsperanza
TNI""M Caratamta b 5
@ B g o, to
lAoche Calamarca

e SEE004058
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5.6.2 Plazo de Ejecucion del Servicio

El plazo de Ejecucion del servicio sera de veinte (20) dias calendarios, contados a

partir del dia siguiente de suscrito el contrato y se cumpla las siguientes condiciones:

o Entrega de los protocolos Covid-199 segun Directiva UNCA a la entidad y SCRT al
correo de abastecimiento@unca.edu.pe, con copia a ejecutora@unca.edu.pe;
dentro de los 03 dias de suscrito el contrato.

o Entrega digital del expediente técnico de mantenimiento.

o Entrega de libre disponibilidad de lugar de trabajos (acta).

5.6.3 Disponibilidad fisica del terreno y/o del lugar de trabajo.

La unidad ejecutora de inversiones, una vez suscrito del contrato, hara entrega
al contratista, del terreno y/o lugar de trabajo.

Para el caso de realizar trabajos dentro de ambientes que permanecen cerrados
por proteccién de bienes que albergan, el contratista deberd realizar las
coordinaciones necesarias para evitar verse perjudicado en el plazo al no contar
con ambientes disponibles y/o cerrados, caso contrario debe informar a la entidad
por escrito para acciones del caso.

5.7 Valor Referencial del servicio
El valor referencial del servicio asciende a S/ 14,122.77 soles (incluye Gastos Generales,
e IGV, mano Obra, materiales, Equipos y/o Herramientas manuales, Personal Técnico
para servicio, seguros, etc.), segun el expediente técnico de mantenimiento aprobado.

COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES 19.4760%
UTILIDAD 7%

SUBTOTAL
IMPUESTOS IGV (18%)

9,127.99
1,171.11
638.96

11,544.72
2,078.05

PRESUPUESTO SERVICIO
TRAMITEY PAGO AEPS

TOTAL PRESUPUESTO

13,622.71
500.00

1412211
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5.8 Financiamiento del servicio
El financiamiento serd a cargo de la Universidad Nacional Ciro Alegria, Distrito de
Huamachuco provincia de Sanchez Carrién, La Libertad.

5.9 Modalidad de contratacion
La Modalidad de Contratacion segun aprobado sera por Servicio todo costo.

5.10 Resultados esperados
Los resultados esperados al culminar la ejecucién del servicio: "SERVICIO DE
MEJORAS DE SUMINISTRO DE INSTALACIONES AGUA EXTERIORES Y
MANTENIMIENTO DE BOMBAS AGUA, VARIOS EN EL LOCAL GARCILASO", es
llegar a cumplir en su totalidad las metas estipuladas dentro de la memoria descriptiva
del expediente técnico, mismas que son mencionadas dentro del item 5. ALCANCES Y
DESCRIPCION DEL SERVICIO, del presente TDR.

5.11 Forma de pago
La forma de pago es UNICO, que se realizara a la culminacion y conformidad del servicio,
para cuyo efecto EL CONTRATISTA presentara el informe técnico, que contiene la
Valorizacién Unica y los documentos exigidos en la Directiva N°004-2020- DGA-
Procedimiento para la contratacion de bienes y servicio para montos menores o iguales
a 8UIT, ante mesa de partes de la UNCA; en caso contrario, se tendra por no presentada.
El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo
a las cantidades establecidas en las mediciones. su presentacion valorizada seré al final
de los trabajos, ademas adjuntara informe técnico final.
El monto total del contrato sera cancelado después de la conformidad del servicio
culminado, previa carta de solicitud de culminacién de Trabajos y presentacion de
valorizacion Unica por parte del contratista, la conformidad final para pago sera por la
Unidad Ejecutora de Inversiones de la Universidad Nacional Ciro Alegria, asi mismo
debera presentar para el pago:

Carta membretada dirigida entidad

Copia contrato

Recibo o Factura

Informe de servicios trabajos realizados

Conformidad Técnica de &rea usuaria UEI

AV VRNINERN

El Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo
a las cantidades establecidas en las mediciones. su presentacion valorizada seré al final
de los trabajos, ademas adjuntara informe técnico final.

0 dr. Miguel Grau N° 459 — 459 e D58004958 @ wnidod_ejecutora_inversiones&unca edu.pe ww. unca.edu. pe
Huamachuco

jiLa Universidad del Ande Libertero!




Unaiversidad Nacional
Ciro Alegria

Ley de creacién N° 29756

5.12 Reduccion de prestaciones partidas a Ejecutar
Se aplicara en caso existan partidas ofertadas que no requieran su ejecucion por alguna
razon de fuerza mayor no pueda ejecutarse, o razén técnica previo informe técnico del
contratista y del inspector, el cual no representen modificaciones sustanciales al contrato
y permita alcanzar finalidad del servicio. En este caso el contratista aceptara dicha
reducciéon que conlleva a reduccion de gastos generales y utilidad y la aplicacién
respectiva del IGV.

5.13 Adelantos contratista
La Universidad Nacional Ciro Alegria (UNCA), No otorgara Adelantos Directo y/o
Adelanto de Materiales.

5.14 Penalidades Aplicables
Se aplicaran penalidad considerando lo siguiente, tomando como referencia:

Se aplicara la DIRECTIVA N°004-2020-DGA-PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACIONES DE
BIENES Y SERVICIOS PARA MONTOS MENORES O IGUALES A 8UIT'S. Aprobado con Resolucion
de Comision Organizadora N°093-2020-UNCA, fecha 27 de abril del 2020, item 10.8: Incumplimiento
de la Prestaciones.

OTRAS PENALIDADES:
Supuestos de Penalidades

Supuestos de aplicacion de Penalidades Forma de Calculo Procedimiento
Cuando el contratista emplee materiales que 0.15 UIT por cada vez de Segun informe del Inspector o Jefe de la
no cumplan los requisitos de las ocurrencia Unidad Ejecutora de Inversiones y/o
especificaciones técnicas Supervision UNCA
No contar con EEPP en los trabajos a realizar 0.10 UIT por cada vez de Segun informe del Inspector o Jefe de la
por el personal ocurrencia Unidad Ejecutora de Inversiones y/o

Supervision UNCA
No presentar Plan COVID-19 al inicio de 0.2 UIT por cada vez de Segun informe del Inspector o Jefe de la
trabajos en base a la Directiva UNCA para ocurrencia Unidad Ejecutora de Inversiones y/o
proveedores Supervision UNCA
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No seguir lo protocolos ante el COVID-19 0.1 UIT por cada vez de Segun informe del Inspector o Jefe de la
establecidos en la UNCA y Directivas y ocurrencia
reporte de analisis de seguridad en el trabajo

Unidad Ejecutora de Inversiones y/o
Supervision UNCA

5.15 Confidencialidad
Toda informacion de cualquier naturaleza, debera mantenerse en absoluta reserva, bajo
responsabilidad. EL contratista no comunicara a persona natural o juridica, y otra entidad
ajena a LA UNIVERSIDAD, informacion inédita que llegue a su conocimiento en el curso
del desempefio de los servicios para los cuales fue contratado, excepto cuando ello le
fuese requerido con autorizacién de LA UNIVERSIDAD. Esta clausula continuara vigente
a la finalizacion o resolucién del presente contrato.

dr. Miguel Grau N° 459 — 459
Huamachuco

5.16 Consideraciones Adicionales
a. Responsabilidad ante terceros

El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por efecto
de la ejecucion del servicio o por deficiencia, negligencia durante la ejecucion del
servicio como la afectacién a terceros o a las propiedades de éstos, por
responsabilidad civil.

Material Logistico y Recursos Humanos

El Contratista declarara en su oferta que realizara todos los trabajos utilizando sus
propios recursos y se proveera del personal, equipos y materiales, herramientas y
suministros necesarios para poder cumplir con el objeto de la convocatoria. El
contratista debe proponer equipo de profesionales que a su juicio sea iddneo, con
experiencia acreditada fehacientemente en el rubro o especialidad.

Otras consideraciones

El contratista, para el cumplimiento de las obligaciones objeto de la presente

convocatoria debera tener el presente lo siguiente:

i)  Revisar detenidamente los documentos relacionados, y de ser el caso,
comunicar por escrito, algunas consultas u observaciones, para absolver las
aclaraciones o rectificaciones; pues en el caso de no hacerlo, se entendera que
el contratista esta de acuerdo y acepta todas las condiciones establecidas.

i)  Durante la ejecucion de servicio, el contratista debera coordinar directamente
con el inspector de la Entidad.

i) El Contratista ejecutara el servicio en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico o ficha de mantenimiento. Los materiales, herramientas y mano de
obra, serén tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico.
Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las
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consideraciones en las Directivas menores a 8UIT de la UNCA, segun sea el
caso Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicién
basica que el Contratista es el especialista y conoce las préacticas de
construccion.
Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara
sujeto a la aprobacion del inspector, quien tiene ademas el derecho de rechazar
aquel que no cumpla con los estandares utilizados en infraestructura.
El Contratista deberd emplear personal técnico calificado, obreros
especializados y deméas personal necesario para la correcta ejecucion de los
trabajos.
El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del inspector o Jefe de la Unidad
Ejecutora de Inversiones.
El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las
condiciones méas adecuadas de salubridad e higiene.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y
material necesario para tal efecto.

d. Seguridad

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias
para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas,
instituciones o firmas durante la realizacién del proyecto. En este sentido
debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la
realizacion de trabajos en circuitos energizados

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion,
correra Unicamente por cuenta del Contratista, siendo de exclusiva
responsabilidad del Contratista

El contratista estd obligado a hacer notar a la Entidad, por escrito e
inmediatamente, cuando se haya dado una orden que va contra las medidas
de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no le exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de
sus trabajos, deben contar con su respectiva pdliza de seguros contra todo
riesgo deberan utilizar su EPP en todo momento.
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e. Materiales y equipo

v" Todos los materiales y equipos destinados a la ejecucion de la actividad, deberan
cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las especificaciones técnicas
y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

v Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas
indicadas que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, adjuntar la ficha técnica de dicho
cambio para verificacion de material que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas
elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias
establecidas en las especificaciones técnicas y que los cambios propuestos no
alteren las especificaciones técnicas de la siempre que este represente una
ventaja técnica y econdmica que lo justifique .

v' La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta
por el Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

v" Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
inspector

v Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

f. Limpieza general y retiro de obras provisionales
Cuando la ejecucién del servicio culmine, todas las instalaciones provisionales,
depdsitos y ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su
forma original para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar
dichos trabajos con cargo a sus gastos generales.

g. Conservacion del medio ambiente

o El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de la ejecucion del servicio se
genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente.

e El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacién del Medio
Ambiente, para lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas
para el medio ambiente.

o El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera
cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio
ambiente.

h. Accidentes — Notificaciones
El Contratista proveerd, en el lugar de la ejecucion de los servicios, de todo el equipo
y servicio que fuera necesario para proporcionar primeros auxilios al personal
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accidentado como consecuencia de la ejecucion del servicio. Dentro de las
veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento,
del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros
y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del Contratista o cualquiera
de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista
debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD
por medio del inspector describiendo los hechos en forma precisa y completa para
conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los
dafios personales 0 materiales que se ocasionen.

Suministro de servicios

El suministro de energia eléctrica, que sean necesarios para la ejecucion del
servicio, seran de cuenta y responsabilidad del contratista, solo seré de exclusividad
el uso de Bafos y/o agua para el personal siempre y cuando fomente buenas
practicas de higiene.

Seguridad y salud ocupacional

El contratista deberd cumplir con la normativa legal sobre seguridad y salud
ocupacional, de aplicacién en su actividad, lo cual estara acorde a:

o Ley N°2684 Ley General de Salud.

¢ [SI8-01-1 Manejo e Investigacidn de Incidentes y accidentes de Trabajo.

o Ley N° 29783, ley general de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Implementacion del plan para la vigilancia, prevencion y control Covid-19 en
el trabajo

El contratista debera contar con plan para la vigilancia, prevencién y control COVID
-19, acorde a /as normas emitidas por el Ministerio de Salud, a fin de proteger al
personal que se hara cargo de la ejecucion del presente servicio, asumiendo todo
tipo de responsabilidad.

@ D58004958 @ wnidod_ejecutora_inversiones&unca edu.pe ww. unca.edu. pe
jiLa Universidad del Ande Libertero!




	ANEXO PARA PROCESOS MENOR 8 UIT.pdf (p.3-7)
	CARGO NRO. 0334 -INFORMES 050 - UNCA - 2022 - REMITO Terminos de Referencia de exp. - mejoras de sum. de instal. de agua junto.pdf (p.8-127)
	INFORMES 050 - UNCA - 2022 - REMITO Terminos de Referencia de exp. - mejoras de sum. de instal. de agua.pdf (p.1-2)
	TDR SERVICIO DE MEJORAS DE SUMINISTRO DE INSTALACION DE AGUA EXTERIORES Y MAT..pdf (p.3-17)
	RESOL. N° 016-2022- APROBAR EXPEDIENTE TÉCNICO - SERVICIOS DE MEJORA DE SUMINISTRO.docx.pdf (p.18-20)
	CARGO NRO. 0270 - INFORMES 032 - UNCA - 2022 - REMITO PARA Aprobacion de exp. - mejoras de sum. de instal. de agua junto.pdf (p.21-120)
	INFORMES 032 - UNCA - 2022 - REMITO PARA Aprobacion de exp. - mejoras de sum. de instal. de agua.pdf (p.1-2)
	RESOL. N° 049-2022- APROBAR PLAN DE MANTENIMIENTO 2022.pdf (p.3-5)
	RES. PRES. 0113-2021-P-UNCA.........instalacion de agua y mant. exterior de bomba en garcilaso.pdf (p.6-9)
	FICHA TÉCNICA GARCILAZO MEJORAS AGUA.pdf (p.10-100)
	Layout1 (6)
	Layout1 (7)
	Layout1 (8)
	Layout1 (9)
	Layout1 (10)




